


कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

निविदा तिथि विस्तारीकरण

विश्वविद्यालय के पत्रांक केयू/वि0नियो0/2020/274 दिनांक 24.12.2020 द्वारा एच0आर0डी0सी0 द हरमिटेज भवन के अन्तर्गत विविध मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 06.01.2020 निर्धारित तिथि तक निविदा फार्म बिक्रय न होने के फलस्वरूप उपरोक्त कार्यों की निविदा की तिथि का विस्तारण दिनांक 13.01.2020 तक किया जाता है। निविदा फार्म दिनांक 12.01.2020 तक निर्धारित शुल्क रू0 1500 + GST लेखाअनुभाग में जमा कर तकनीकी अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।



कुलसचिव

पत्रांक-केयू/आर0ओ0/2020-21/345

दिनांक- 07/01/2021

प्रतिलिपि-

- 1- श्री के0के0 पाण्डे, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 2-वित्त अधिकारी, कु0वि0वि0, नैनीताल।
- 3-सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।


कुलसचिव